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PARTIE 1 - CONTRAT

ARTICLE 1ER — [DENTIFICATION DES PARTIES

Le pouvoir adjudicateur : Conservatoire d‘Espaces Naturels de Savoie
Son représentant : M. le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
Ordonnateur : M. le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie

Comptable assignataire des paiements : M. le Directeur du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Savoie

o Le signataire (candidat individuel)

AgISSANT BN QUALITE A oot e et et et et et e et e et et et et et e et et et et et et et e et et et e e s et e e

0O m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte :
Nom commercial et dénomination SOCIAIE 1 .o e e e e et et e e e e e
AT S S 8 & ottt e et et et et et e et e et et e e et et e et e e et et et e ea et 1 et et e et et et e e et e e e et en e
Adresse EleCtroNiQUE & e e et e et et e et e e e
Numéro de téléphone . TELECOPIE & i e
Numeéro de SIRET & oo vt e e COAE APE e,
Numéro de TVA intraCoOmMmMUNAUTAITE & it et e et et et et ettt et e et e e a1 e et et s a1t v et e e e
0O engage 1a SOCIELE ..ot ettt s e, SUT |2 Dase de son offre
Nom commercial et dénomination SOCIAIE 1 .ottt e e et e et e e vt e s
AT S S 8 & ottt et et et e et e et e et et e e et 1 et e e et 1 et 1 ea et b et s naa et eh s hs eaa et ea ettt eha s sre s s er en e e
Adresse EleCtroNiQUE & . e e et e et e e e et e et e
Numéro de téléphone : .. TELECOPIE & e
Numeéro de SIRET & oo e e e, COA @ APE e e,

NUMEro de TVA iNtraComMmMUNAULAITE & oo e e e e e e e e e e e e e e e e et et e e e e

a exécuter le marché dans les conditions ci-aprés définies.
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o Le mandataire (candidat groupé)

AgISSANT €N QUAIITE T .ottt e ettt et e e et e et et et et e et et et et et et e e et et et e e et et e e

désigné mandataire :

O du groupement solidaire
O du groupement conjoint

Nota : En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour |'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a
['égard du pouvoir adjudicateur.

Nom commercial et dEnomination SOCIAIE 1 oo e e e e e et et e ettt e e e e e e e
AT S S B & ittt et e e e e e e e e e e e e et et e e e e e e e e e s e e e ettt e
Adresse EleCtroNiQUE & . e e et et e et et e et e

Numéro de téléphone : ..o, TELECOPIE & e e
Numeéro de SIRET & oo e e, €O @ APE ¢ e e e,

NUMEro de TVA iNtraComMmMUNAUTAITE & oo e e e e e e e e e e e e e e et e et et et et et e e e

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de I'offre du groupement,
a exécuter le marché dans les conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d‘attribution intervient
dans un délai de 120 jours a compter de la date limite de réception des offres fixée par
le reglement de la consultation.

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DU MARCHE

2.1 Objet

Ce marché a pour objet I’élaboration d’un plan de communication et I’appui a sa mise
en ceuvre, dans le cadre de la restauration de 60 ha de milieux humides ouverts dans
le marais de Chautagne, sur la commune de Chindrieux (73).

Le détail de cette mission figure dans la partie 3 du dossier de consultation.

La présente consultation est lancée selon les conditions d’application du décret

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il s’agit d’un marché de
prestation intellectuelle.
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2.2 Allotissement

Sans objet.

2.3 Variantes et options

Les variantes et options sont interdites. Les candidats doivent présenter une offre
entierement conforme au dossier de consultation (solution de base).

2.4 Durée

La durée du marché se confond avec les délais d’exécution mentionnés a lI'article 5 du
présent contrat.

2.5 Tranches & phases techniques
La consultation n’est pas fractionnée. Elle comporte une seule tranche ferme,
comprenant les phases suivantes :

- Phase 1 : élaboration du plan de communication ;

- Phase 2 : appui a la mise en ceuvre du plan de communication.
Le paiement sera effectué dans les conditions de I'article 9.1 du présent contrat.

L’arrét de I’exécution des prestations entraine la résiliation du contrat sans indemnité
pour le titulaire.

2.6 Conducteur d’opérations

Le conducteur d’opérations est : Mme Aurélie CHARBONNEL
Le conducteur d’opérations sera chargé de suivre I"exécution du contrat et certifiera le
service fait, sur la base des piéces transmises par le titulaire.

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles du contrat sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans I'ordre de
priorité ci-apres :

- le présent contrat valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

la proposition technique et financiere fournie par le candidat ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales — Prestations Intellectuelles
(CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 (NOR: ECEM0912503A)
dont le titulaire est réputé avoir pris connaissance.
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ARTICLE 4 - PRIX

Les prestations seront rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire non
révisable et non actualisable égal @ @ ... e € HT

Offre de base :

Montant total

UEDE0S € HT TVA 20 % € TTC

Tranche
ferme

Soit en toutes lettres (montant total € TTC) .o e e et e e e e s e
Le détail du prix est indiqué dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
jointe au contrat (piéce non contractuelle).

Les prix sont établis en tenant compte de toutes les dépenses, charges et aléas

résultant de l'exécution du contrat, y compris les frais généraux, impo6ts et taxes,
marge pour risques et bénéfices.

ARTICLE 5 - DELAIS D'EXECUTION

5.1 Délais de base

Les délais d’exécution du marché sont fixés comme suit :

Tranche Délais d’exécution
Phase 1 : .
. . L 4 mois
Elaboration du plan de communication

Tranche

ferme Phase 2 :
Appui a la mise en ceuvre du plan de 29 mois
communication

Le délai d’exécution de la phase 1 de la tranche ferme court a compter de la
notification du contrat.

Tout retard dans les délais d’exécution fixés par le contrat entrainera I'application des

pénalités mentionnées a I'article 8.1 du présent contrat.

5.2 Prolongation des délais

Le titulaire pourra bénéficier d’une prolongation des délais d’exécution du contrat
dans les cas et conditions de I"article 13.3 du CCAG-PI.
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ARTICLE 6 — CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

6.1 Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du
Code Civil, ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage
occasionné par I’exécution du contrat.

I devra fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses
cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance et
I"'objet du contrat.

A tout moment durant I’exécution du contrat, le titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation, sur demande du Conservatoire d’Espaces Naturels de
Savoie et dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la demande.

6.2 Obligation de confidentialité

Le titulaire qui, a l'occasion de |'exécution du marché, a connaissance d'informations
ou recoit communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel, est tenu de prendre toutes mesures
nécessaires afin d’empécher que ces informations, documents ou éléments ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a les connaitre.

Cette obligation de confidentialité se poursuit au-dela de I’exécution du marché.

ARTICLE 7 - VERIFICATION ET RECEPTION DES PRESTATIONS

7.1 Vérifications quantitatives et qualitatives

Les vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées par le représentant du
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie conformément a I'article 26 du CCAG-PI.

Toutefois, et par dérogation a |'article 26.2 du CCAG, le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Savoie dispose d’un délai maximum de 15 mois a compter de |"exécution
des prestations pour effectuer les vérifications et notifier sa décision au titulaire.

Par dérogation a l'article 27 du CCAG-PI, en I"absence de décision a I’expiration du
délai susmentionné, la réception des prestations est réputée acquise.

7.2 Décision de réception, de réfaction, d’ajournement ou de rejet

A I'issue des opérations de vérification, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie

prendra une décision de réception, de réfaction, d’ajournement ou de rejet dans les
conditions prévues a l’article 27 du CCAG-PI.
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Toutefois, et par dérogation a l"article 27.4 du CCAG-PI, lorsque tout ou partie des
prestations exécutées par le titulaire est rejetée par décision motivée, le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie peut imposer une nouvelle exécution du
contrat ou prononcer la résiliation de la partie non exécutée de ce dernier. Cette
faculté s’exerce conformément aux dispositions de 'article 10 du présent contrat.

ARTICLE 8 - APPLICATION DES PENALITES

8.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a "article 14.1 du CCAG-PI, si les délais d’exécution fixés par les pieces
contractuelles ne sont pas respectés, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire
de 100 € HT par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

De méme, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dépassant 1 000 € HT sur
I'ensemble du marché.

8.2 Pénalités pour absence aux réunions de travail

Par dérogation a l"article 14.1 du CCAG-PI, en cas d’absence non justifiée aux réunions
de travail définies dans les pieces du contrat, il sera fait application d’une pénalité
forfaitaire de 100 € HT par absence, sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE REGLEMENT

9.1 Réglements

Le mode de reglement pourra s’effectuer par cheque ou virement bancaire. Le délai de
reglement est lié aux modalités de financement des opérations objets du marché
contenu dans les conventions signées avec les partenaires publics et privés ayant
accepté de les financer.

Le délai sera fixé en accord avec le candidat retenu.

Le réglement se fera a l'issue de chaque phase de la mission, telles que définies a
I’article 5.1. A la demande du titulaire, le réglement de la phase 2 pourra étre
fractionné par année civile.

Le délai de paiement courra a compter de la réception de la facture et de I'ensemble
des livrables par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie.

La demande de paiement du titulaire sera envoyée aprés réception des prestations
relatives a la mission définie a I’article 2 du présent contrat.
Elle devra parvenir a I’adresse suivante :

Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie

Le Prieuré — BP51
73 372 LE BOURGET-DU-LAC Cedex
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9.2 Sous-traitance

Le signataire / le mandataire (barrer la mention inutile) déclare avoir recours a la
sous-traitance dans le cadre de I"’exécution du présent marché : o0 NON o OUl

Si le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le ou les
sous-traitant(s) de premier rang pourront bénéficier du paiement direct dans les
conditions des articles 115 et 116 du Code des Marchés Publics.

Par dérogation a l'article 3.6.3 du CCAG- PI, le titulaire est tenu de communiquer le
contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels sur demande du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Savoie. A défaut de I’avoir produit a I’échéance d’un délai de 15
jours a compter de la notification de la demande, il sera fait application d’une pénalité
forfaitaire de 30 € par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE RESILIATION

10.1 Conditions générales de résiliation

Les cas et conditions de résiliation applicables au contrat sont ceux décrits aux articles
30 et suivants du CCAG-PI, sous réserve des dérogations suivantes.

10.2 Arrét de I’'exécution des prestations - phases techniques

Si les prestations font I'objet de phases techniques détaillées a I'article 2.5 du présent
contrat, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie conserve la possibilité de
résilier le marché, au terme de chacune d’elle et sous réserve d’un préavis minimum
de 10 jours.

10.3 Résiliation pour faute

Par dérogation a l"article 32 du CCAG-PI précité, I'inexécution grave ou répétée par le
titulaire des obligations mises a sa charge par le présent contrat autorise le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie, apres mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, a résilier le marché pour faute et sans
indemnité.

Le titulaire disposera d’un délai d’au moins 15 jours suivant mise en demeure, pour
présenter ses observations et exécuter ses obligations.

A défaut de réponse ou d’exécution dans les délais, le contrat sera résilié aux torts du
titulaire et indépendamment des conséquences mentionnées a l'article 9.1 du présent
contrat.

Cette faculté de résiliation ne pourra étre mise en ceuvre dans I’"hypothese ou le
titulaire démontre, dans le délai de réponse imparti, qu’il n"est pas en mesure de
s’acquitter de ses obligations en raison du fait du pouvoir adjudicateur ou de la
survenance d’un évenement ayant le caractére de force majeure.
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10.4 Résiliation pour évenements liés au contrat

Indépendamment des hypothéses listées et par dérogation a l'article 31 du CCAG-PI, le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie peut prononcer la résiliation de la partie
non exécutée du marché lorsque tout ou partie des fournitures livrées fait I'objet
d’une décision motivée de rejet.

ARTICLE 11 - DROIT ET LANGUES

Le réglement des litiges ressort de la compétence du Tribunal Administratif de
Chambéry.

Tous les documents, correspondances, demandes de paiement ou mode d’emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme
a loriginal par un traducteur assermenté.

ARTICLE 12 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

L’article 3 déroge a l"article 4.1 du CCAG-PI.

L’article 7 déroge aux articles 26.2, 27 et 27.4 du CCAG-PI.
L’article 8 déroge a I'article 14.1 du CCAG-PI.

L’article 9.2 déroge a I"article 3.6.3 du CCAG-PI.

L’article 10 déroge aux articles 31 et 32 du CCAG-PI.
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT

A e e e e e
L et e e

Le signataire / le mandataire (nom, prénom, qualité, signature, tampon)
[porter la mention manuscrite « lu et approuvé »]

Fait en deux originaux

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR
ADJUDICATEUR

A e e e e e
L ot e e

Le représentant du pouvoir adjudicateur (nom, prénom, qualité, signature, tampon)

Le présent contrat est complété par les annexes suivantes :
[cocher la ou les cases correspondantes]

O Annexe n°.. — Présentation d’un sous-traitant
O Annexe n°.. — Présentation des cotraitants en cas de groupement
0 Annexe n°... — Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

O Autres annexes (a préciser) :
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NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Recu a titre de notification une copie du présent marché »

A e e e e et et e e

L et e s

Le titulaire (nom, prénom, qualité, signature, tampon)

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :
Coller dans ce cadre I’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant
date de notification du marché)
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PARTIE 2 - REGLEMENT DE CONSULTATION

1 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

1.1 Pieces de la candidature

1/ Lettre de candidature (DC1) et déclaration du candidat (DC2)
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.

2/ Piéces administratives prouvant que le candidat est a jour de ses cotisations sociales
(attestation URSSAF de moins de 3 mois) et fiscales (au 31 décembre de l'année
précédente), et attestation d’assurance

1.2 Compléments au dossier de candidature

Le pouvoir adjudicateur est autorisé a demander une régularisation des offres
irrégulieres, en application de |"article 59 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

Celui-ci pourra demander avant examen des candidatures, a tous candidats concernés,
de produire les piéces manquantes, compléter les piéces incomplétes ou corriger les
pieces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait étre supérieur
a dix jours, a compter de la réception de la demande par les candidats.

1.3 Piéces de l'offre

Sont attendus dans l'offre :

- le contrat et le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP), complétés
datés et signés (en 2 originaux) ;

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complétée, datée et signée ;

la proposition technique et financiére détaillée fournie par le candidat ;

- le cas échéant, annexe de sous-traitance (DC4) ;

tout document que le candidat jugera utile a la compréhension de son offre.

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli unique contenant I’ensemble des piéces de
la candidature et de |’offre.

2 — CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES

2.1 Date limite de remise des offres

Les offres sont a transmettre au plus tard le lundi 25 février 2019 a 12h.
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2.2 Conditions d’envoi des offres
Les candidats peuvent transmettre leur offre (avant la date et I’heure limites de
réception des offres indiquées) :

- Par voie électronique, selon les modalités suivantes :

o Envoi a I’adresse suivante : a.charbonnel@cen-savoie.org

o Objet du mail : Projet Chautagne - Candidature pour |’élaboration du
plan de communication

o Avec demande d’accusé de réception (a renvoyer signé par le candidat
par retour de mail pour preuve)

o Transmission de I'ensemble des piéces de la candidature et de |’offre en
une unique piéce jointe sous format « .zip »

- Par courrier, selon les modalités suivantes :

o Envoi a l’adresse suivante :
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
Le Prieuré — BP51
73 372 LE BOURGET-DU-LAC Cedex

o Par lettre recommandée avec avis de réception ou remis contre
récépissé

o Sous pli unique cacheté, contenant I'ensemble des pieces définies dans
le présent document, et portant la mention :

Offre pour :
Elaboration d’un plan de communication et I’appui a sa mise en ceuvre

dans le cadre des travaux de restauration de 60 ha de milieux humides
ouverts dans le marais de Chautagne
NE PAS OUVRIR

Toute offre transmise ne respectant pas les conditions d’envoi et de remise des offres
ne sera pas retenue.

3 - JUGEMENT DES OFFRES

Les criteres retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la maniere
suivante :
Valeur technique de I’offre 60 %
Prix des prestations 40 %

3.1 Valeur technique (60 %)
Ce critére est jugé a I'appui du mémoire technique, selon les éléments d’appréciation
suivants :

1.Références similaires et compétences générales (6 points) :

o références équivalentes réalisées sur les 3 dernieres années (missions,
projets dans le domaine des milieux naturels et de la biodiversité) ;
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o roéle (organigramme de la mission) et les compétences spécifiques de
chacun des membres affectés a la mission (avec fourniture des CV) ;

2.Méthodologie et organisation générale de la mission (4 points), faisant apparaitre
notamment :

o moyens humains mis en ceuvre pour exécuter les prestations (temps par
poste affecté a chaque phase...) ;

o matériel utilisé pour la mission ;
o planning détaillé permettant d’illustrer le phasage général de la mission ;
o contraintes liées aux particularités de la mission.

Pour ce critere, le candidat obtiendra une note technique initiale sur 10. Cette note
sera pondérée au vu de la formule suivante :

Note technique pondérée =
10 X note technique initiale du candidat / note technique initiale du mieux disant

Le candidat obtiendra donc une note technique pondérée sur 10, qui sera affectée par
le coefficient correspondant (60 %), pour donner la note technique finale.

3.2 Prix de la prestation (40 %)

Ce critere est jugé a I’appui du DPGF.
Il sera appliqué la formule suivante :

Note de prix pondérée =
10 x montant de I"offre (TTC) la moins-disante / montant (TTC) de I’offre du candidat

Le candidat obtiendra donc une note de prix pondérée sur 10, qui sera affectée par le
coefficient correspondant (40 %), pour donner la note de prix finale.

La note finale sera la somme de la note technique finale et de la note de prix finale.

L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse sera celle obtenant le
meilleur classement (note finale la plus élevée).

4 - PHASE DE NEGOCIATION

L'offre économiquement la plus avantageuse sera celle obtenant le meilleur
classement (note finale la plus élevée).

A I'issue de la sélection des offres sur la base des critéres énoncés dans I’article 7, le
pouvoir adjudicateur pourra engager une phase de négociation avec les deux premiers
candidats.

Cette phase de négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre et pas
seulement sur le prix.

L'attribution du marché au titulaire lui sera notifiée par lettre de commande
accompagnée de |'acte d’engagement signé par le pouvoir adjudicateur.
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5 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir des renseignements d’ordre technique et administratif :

Aurélie CHARBONNEL, chargée de mission « montage et coordination de projets »
a.charbonnel@cen-savoie.org

Tél. : 04 79 44 44 53

Frédéric BIAMINO, chargé de mission communication
f.biamino@cen-savoie.org
Tél. : 04 79 44 44 43

Tout renseignement complémentaire sollicité par les candidats devra obligatoirement
faire I'objet d’une demande écrite par courriel aux adresses ci-dessus.

Des renseignements pourront étre communiqués aux candidats, au plus tard cing jours
avant la date limite de remise des offres.
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PARTIE 3 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1 - CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE

1.1 Périmetre d’étude

La présente prestation s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet de restauration de zone
humide au cceur de la Chautagne. Localisé au nord du Lac du Bourget, sur la rive
gauche du fleuve Rhdéne, le marais de Chautagne est le plus grand de Savoie, avec une
superficie de plus de 2 000 ha.

La parcelle objet du projet de restauration (cadastrée D705) couvre environ 60 ha et
appartient a la Commune de Chindrieux (voir plan de localisation en annexe).

1.2 Cadre général

Situé dans la plaine d’expansion des crues du Rhéne, le marais de Chautagne a subi un
profond asséchement suite a leur quasi disparition (endiguement du fleuve) et a la
mise en place d’un important réseau de fossés drainants (ayant permis I"exploitation
de vastes surfaces agricoles et forestiéres).

Conséquences de ces modifications d’alimentation en eau, le sol de Chautagne (de
nature tourbeuse) se minéralise et se tasse, les espéces envahissantes (bourdaine,
solidage) se développent et les milieux naturels se banalisent, entrainant la disparition
des especes animales et végétales remarquables inféodées aux zones humides.

Territoire multi enjeux, le marais de Chautagne fait I'objet de nombreux usages (dont
les vocations peuvent diverger et générer des conflits) :

- économiques : maisiculture, exploitation du peuplier (plus vaste peupleraie
publique francaise, établie dans les années 1940), écotourisme (encore peu
développé, projet de boucle de la ViaRhéna et de voie de déplacement a
mobilité douce), alimentation en eau potable (premiére réserve en eau potable
de la région Rhéne-Alpes, projets de captage d’importance interdépartementale
au nord) ;

- sociaux : pratique de la chasse (plus importante population de sangliers de
Savoie) ;

- environnementaux : plus grande zone humide de Savoie (classée site RAMSAR),
Site d’Intérét Communautaire (Natura 2000), présence de nombreuses espeéces
protégées (Castor d’Europe, Gratiole officinale, Azuré de la Sanguisorbe, etc.),
etc.

S’appuyant sur un projet d’intérét général visant a restaurer la zone humide, la
Commune de Chindrieux a récupéré la jouissance d'une parcelle de 60 hectares
exploitée depuis 35 ans en maisiculture, dont elle est propriétaire. Pour I"accompagner
dans le pilotage du projet de restauration de la parcelle, la Commune de Chindrieux a
mobilisé I’expertise du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (CEN Savoie).
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L'objectif de la restauration envisagée est double :

- retrouver un fonctionnement optimal de la zone humide, d’un point de vue
hydraulique et écologique ;

- trouver une valorisation agroenvironnementale qui soit compatible avec la nature
et le degré d’humidité du sol.

Soutenu financierement par I'Agence de [|'Eau Rhoéne-Méditerranée et 1’Union
Européenne dans le cadre du Plan Rhone, ce projet ouvre d'importantes perspectives
dans les domaines de la recherche appliquée, de l'expérimentation d'itinéraires
techniques (semis de graines sauvages) et de génie écologique.

Cette démarche a également ouvert la voie a un processus de restauration a grande
échelle, incluant les foréts domaniales attenantes (volet porté par I’Office National des
Foréts).

Ces projets sont par ailleurs intégrés dans un projet global de territoire, animé par la
Communauté d'agglomération Grand Lac, portant sur la renaturation de la plaine de

Chautagne, la redéfinition des usages agricoles et le développement touristique.

1.3 Calendrier prévisionnel de mise en ceuvre du projet

Action 1.1 : dossier réglementaire

Action 1.2 : travaux de restauration
Récolte, tri et séchage des graines locales
Travaux de préparation du sol

Travaux de terrassament
Travaux de semis et de plantations

Action 2.1 : suivi et évaluation des effets de la restauration
(RhoMéQ)
Réalisation des relevés flore et amphibiens (données continues
pour |z piézométrie)

Analyse des données

Action 2.2 : suivis complémentuaires (sol et espéces bioindicatrices)
Réalisation des ralevés

Analyse des données

Rédaction du bilan technique du projet

Action 3.1 : concertation pour F'identification d'itinéraires
Travail de concertation avec la Chambre d'Agriculture

Action 3.2 : expérimentation des itinéraires
Mise en ceuvre des expérimentations

Action 4.1 : communication autour du projet et valorisation
Alimentation du blog projet et rédaction d'articles

Mise en ceuvre du plan de communication

Réalisation des prises de vue par drone et montage vidéo
Organisation et tenue d'une journge tachnigue

Action 4.2 : stratégie de valorisation de Grand Lac
Participation aux réunions et échanges sur sollicitations de Grand La

Action 5.1 : coordination générale du projet
Echanges internes et concertation locale

Action 5.2 : instances en lien avec le projet
Organisation et participation aux instances de gouvernance

Action 5.3 : suivi administratif et financier du projet
Suivi du projet

Rédaction du rapport d’exgcution
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1.4 Actions de communication antérieures

Depuis plus de 2 ans, le CEN travaille activement a |"appropriation de ce projet
d’intérét général par les acteurs locaux et la population. Pour cela, il a mené
différentes actions de communication et d’information :

- création d’un blog pour suivre I’avancée du projet :
http://censavoie.wixsite.com/marais-chautagne ;

- animation d’une réunion d’information aupreés des élus locaux le 27/06/2016 ;
- animation d’une réunion publique le 25/08/2016 ;

- publication d’articles dans les journaux locaux (voir annexe) et dans les supports
de communication du CEN Savoie (site internet, feuillet de la structure...) ;

- publication d’un feuillet spécifique dans le bulletin de la communauté de
communes (voir annexe) ;

- implantation de baches 5 x 2 m sur site pour valoriser le projet (voir annexe) ;

- organisation d’un colloque scientifique les 15 et 16 mai 2017 sur le theme
« retours d’expériences de restauration et de valorisation de tourbieres de
plaine » (voir présentations sur le blog) ;

a venir :
o réalisation d’une vidéo de valorisation du projet ;

o élaboration d’un cahier technique de retour d’expérience.

2 — CONTENU DE LA PRESTATION

2.1 Elaboration du plan de communication du projet (phase 1)

En tenant compte des éléments de contexte précédemment cités, il s’agira pour le
titulaire de rédiger le plan de communication du projet, qui devra a minima
comporter :

- les cibles, finalités et messages de la communication (en cohérence avec ceux du
CEN Savoie) ;

- un plan d’actions sur 3 ans décrivant les moyens de communication proposés,
leur planification (retro planning) et leur budgétisation.

Le plan de communication prévoira une valorisation du projet dans son ensemble ; en
fonction de son avancée :

phase de restauration de la parcelle (travaux prévus d’aolt 2019 a mars 2020) ;

phase d’expérimentations agroenvironnementales (conduites des 2019) et
concertation autour des modalités d’exploitation future de la parcelle ;

- articulation avec le plan de développement écotouristique porté par la
collectivité ;

- phase d’évaluation des effets de la restauration et de retours d’expérience
(journée technique et suivis scientifiques prévus en 2021).
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2.2 Appui a la mise en ceuvre du plan de communication (phase 2)

En phase de mise en ceuvre du plan de communication, le titulaire appuiera le CEN
Savoie par :

- la rédaction et la coordination éditoriale (a raison de 4 communiqués par an, un
dossier de presse a I’issu du projet ainsi qu’une revue de presse) ;

la diffusion des communiqués produits dans les réseaux appropriés (revues
scientifiques spécialisées, réseaux des gestionnaires de [|'environnement,
collectivités territoriales, presse locale et nationale...) ;

- I’identification précise des supports (réseaux sociaux, sites internet..) et la
diffusion du film de valorisation a venir (auprés de gestionnaires d’espaces
naturels, de partenaires institutionnels...) ;

- les relations presse (création d’un fichier presse spécifique au projet, suivi et
relances).

3 - MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION
3.1 Préconisations spécifiques

Parallelement a la présente consultation, le CEN Savoie a commandé une prestation de
réalisation du film de valorisation du projet, qui s’appuiera sur la ligne éditoriale
définie dans le plan de communication. Une bonne articulation entre les titulaires de
ces 2 marchés est donc attendue.

3.2 Délais d’exécution

accompagnement a la
mise en oeuvre du
démarrage de la mission plan

03/2019 07/2019 Jusque 12/2021

rendu du plan de
communication

4 - PILOTAGE ET CONDUITE DE L'ETUDE

La méthodologie de suivi et de mise en ceuvre de la mission sera intégrée dans le
mémoire technique.
L'offre comportera a minima les réunions suivantes :

- une réunion de clarification des attendus et moyens (humains et financiers) du
CEN Savoie pour le plan de communication du projet (en début de phase 1) ;

- une réunion de coordination pour affiner les orientations du plan de
communication (en milieu de phase 1) ;
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- une réunion de validation du plan de communication (en fin de phase 1).

Les documents de travail préparatoires aux réunions et supports de présentation
seront transmis au minimum 5 jours avant la date de la réunion au mafitre d’ouvrage.
Le prestataire est tenu de rédiger I’ensemble des comptes rendus issus des réunions.

5 - DONNEES DISPONIBLES
Dans le cadre de I’étude, le CEN Savoie mettra a disposition du titulaire du marché, les
documents suivants :

- diaporama support de la réunion publique ;

- document syntheése de présentation des enjeux du projet ;

- documents synthéses de |I’état des lieux de la parcelle (2016 et 2017) ;

- étude projet ;

- ressources iconographiques ;

- tout autre document disponible que le titulaire jugera utile.

Ces données sont la propriété exclusive du fournisseur ou de ses partenaires, le
titulaire du marché s’engage a ne les utiliser que dans le cadre de la réalisation des
prestations incluses dans le présent marché.

Il s’engage en outre a respecter de fagon absolue, les obligations définies ci-aprés et a
les faire respecter a son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’information fournis,
autres que pour les besoins de I'exécution de la prestation ayant pour objet les
études confiées ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées dans le présent marché, notamment a des fins commerciales ;

- porter les mentions nécessaires, en caractéres apparents, afin que les droits du
propriétaire soient connus et préservés pour les données : cf. Sources ci-
dessus ;

- détruire les fichiers fournis a I'issue de sa mission.

Ces données seront mises a disposition du titulaire du marché sur la base d’une
convention.

6 - FORMATS ET RENDUS DE LA MISSION

- livable _______ _ format___________ Délai__|

— Papier (2 exemplaires)
Plan de communication L . X
Phase 1 Numeérique (PDF imprimable) 31/07/2019
Supports de réunions Numeérique (PDF imprimable)
Dossier de presse Numérique (PDF imprimable)
Phase 2 Revue de presse Papier (2 exemplaires) 31/12/2021
P Numérique (PDF imprimable)
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Le candidat
Nom, prénom et qualité du signataire, précédé de la mention « lu et approuvé »

Tampon de la structure
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ANNEXES

1 - PLAN DE LOCALISATION

.

] Sources : SCAN25 & BDTOPO - IGN/ RGD73-74 ; Cadastre - Droits de I'Etat réservés ; Foréts publiques - ONF

7 3
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2 - ARTICLES

Dauphiné Libéré, le 22/08/2016

RUFFIEUX |

Quel avenir pour la peupleraie de Chautagne ?

La peupleraie de Chautagne
est aujourd’hui I'une des
plus grandes d'Europe. Ses
700 hectares plantés de peu-
pliers, géométriquement ali-
gnés, donnent un caractére
trés particulier aux paysages
de Chautagne. Sa plantation,
a l'initiative de I'Etat, a eu lieu
de 1936 jusqu'en 1962, dans
le but de valoriser l'ancien
marais abandonné par les
hommes au début du
XX« siede. Celui-ci présentait
en effet un réel danger d'in-
cendies puisqu'il n'était plus
entretenu. Majoritairement
privée, cette vaste zone humi-
de fait aujourd'hui I'objet de
toutes les attentions, notam-
ment de la part de I'ONF (Of-
fice nationale des foréts) et du
conservatoire d'espaces natu-

22127

rels de Savoie. En effet, cer-
tains secteurs ne sont plus en-
tretenus et laissés a 'abandon
par les propriétaires, entrai-
nant entre autres le dévelop-
pement de zones favorables
aux moustiques, des difficul-
tés d'accés. D'autre part,
I'ONF souhaite revoir son mo-
de d'exploitation de la forét, le
peuplier n'étant plus rentable
selon les modes de production
actuels et certains secteurs de
moins en moins favorables a
la culture de cet arbre.

Des enjeux pour f avenir
Face a ces préoccupations,
I'ONF et le conservatoire d'es-
paces naturels de Savoie, en
partenariat avec la commu-
nauté de communes de
Chautagne, a décidé de con-

Propriétaire dans le sud du marais de Chautagne de 36 ha

g %

. .

des foréts souhaite revoir son mode d'exploitation de la forét.

vier les habitants a une réu-
nion publique afin de leur
présenter un état des lieux et
les enjeux concemant la forét
publique etlazone humide de
Chautagne. A cette occasion,

des intervenants présenteront
a l'assistance les caractéristi-
ques de cette zone et son évo-
Iution au fil du temps, son mo-
de d’exploitation actuel.

Syivain

G

s en plusieurs parcelles, I'Office na

“Forét publque et zone humide
de Chautagne — élat des leux et
enjeud”, ke jeudi 25 aolt a

19 heures & la salle des fétes de
Ruffeux.
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Dauphiné Libéré, le 29/08/2016

CHAUTAGNE |

Vers une nouvelle mise en valeur
de la peupleraie

griculteurs, chasseurs,

propriétaires forestiers,
“us, habitants.... ils sont ve-
nus nombreux assister a la
réunion publique de jeudi
soly, concemant Favenir de la
forét publique et de la zone
humide de Chautagne, Preu-
ve que la peupleraie suscite
l'intérét d'un public divers et
varié « Le but de cette réu-
nion est de faire un éat des
lieux partagé, de présenter
les enjeux concemant cette
zone et de cbler Jes nouvelles
orientations qui seront prises
pour répondre aux problé-
mes acteels », soulignait en
prisambule Régis Dick, direc-
teur du conservatoire d'espa-
ces paturels de Savole.

La caractéristique de la
peupleraie de Chautagne est
qu'elle a &6 plantée sur des
sols tourbeux, donc gorgés
d'eau. Dans les années 40,
des travaux ont été effectuds
afin de drainer Je sol maks re-

enjeux que représente la zone humide de

vers de la médaille, le draina-
ge, enasséchant le sol, 1'a tas-
=4 progressivement.

« Aujourd’hui, on assiste a
des phénoménes de dé-
chaussement des arbres,

Quand on ajoute les codts (le
peuplier n'est plus rentable
selon les modes de produc-
tion actuels), les dégats des
castors et les dommages cau-
ség & Venvironnement par la

Quel avenir pour cette peupleraie ?

L avalorsation de cette zone
autant pour son enjeu £co-
logigque que son enjeu éco-
nomigque apparait aujour-
d'hui nécessaire - « 11 faut
amiver 4 jouer entre les deux
composantes que représen-
tent la préservation du milieu
et son développement éco-
nomique, lié également au
tourisme, » notait Régis Dick.
Pour cela, les intervenants du
conservatoire et de 'ONF
préconisent de restaurer les
sols en contrdlant le drainage
('idée est de boucher un cer-
tain nombre de drains de ma-
niere 4 faire remonter le ni-
veau d'eau, et ce de manitre
4 réhydrater la tourbe pour

23|27

Nord du lac.

quelle cesse de se dégra-
der), de maintenir I'état boksé
en plantant des taillis et de la
ripisylve, de développer ac-

cueil du public, dadapter les
systémes de production en

Aurclie Brun, Régis Dick, Olivier Rognard et Marie-Claire Barbier sont, tour 4 tour, intervenus pour évoguer les
Chautagne.

minéralisation de ka tourbe (la
towrbe étant un sol qui con-
centre beaucoup de matiére
organigue, elle libére ce CO2
dans Fatmosphéve en se mi-
néralisant), on se retrouve

confronté & un probléme en-
vironnemental majeur qui se
couple avee des enjeux éco-
nomigues », poursuivait Re-
gis Dick.

Revoir le mode o' exploitation
de la forit

Que ce soit du cdté du conser-
vatoire ou de FONF, les res-
ponsables ont souligné Fim-
portance, voire la nécessité
de réfléchir & une autre mise
en valeur de la 2zone humide,
« Au Nord, 1 faut sadapter,
évoluer maks sans opérer de
changement drastigue. Par
contre, sur la partie Sud, le
milien n'est pas forcément
adapté.
On a foreéd la nature pour pro-
duire des peupliers mais
aujourd’hui, on se rend
compte que lexploitation de
ces arbres a atteint ses limites
», renchérissait Aurélie Brun,
responsable 4 'ONF.

Syiwain GORGES

Des enjeux importants

L.n zone humide de Chautagne présente quatre enjeux
importants. D'abord un enjeu écologique. Elle abrite

diversifiant lese es etde
valoriser les évolutions de
l'environnement en dévelop-
pant les activités tourstigues
en lien avec ce milieu parti-
culier, « Avec les Poles “Lac
de charme”, “Via-Rhona® et
“Chautagne mobiité dou-
ce”, autant de projets touris-
tiques transversaux gui valo-
risent le cadre de vie, on se
rend compte qu'il va talloir
proposer de nouvelles choses
pour capter le public et faire
en sorte de coupler tous ces
projets avec le développe-
ment de la zone humide »,
conclut Régis Dick.

not t une faune diversifiée dont 124 espéces ni-
cheuses (gorge bleue, courlis, bouscarle, rile des genéts,
goéland argenté...), du gibier (renard, faisan, sanglier,
chevreuil, col-vert, foulque, pigeon, caille,..), diverses
espéces de poissons dans les canaux (brochet, chevesne,
gardon, lotte, tanche, perche, vandoise, truite arc-en-
ciel,...) ainsi que 540 espéces de papillons (24 % de la
richesse nationale) qui font le bonheur des entomologis-
tes, sans oublier La flore qui mérite également une atten-
tion particuliére puisque certaines espéces comptent
parmi les plus rares et les plus menacés aussi bien en
Savoie qu'en France,

Un enjeu paysager et un enjeu social, avec l'idée de
pouvolr concilier la restauration des milieux avec leur
aménagement et leur ouverture au public. Et enfin un
enjeu économigque par la prodection et l'explotation de
bois avec le souhait de changer I'état boisé de la peuple-

1aie,
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3 - BACHES DE COMMUNICATION

%yt agrv—touri%’cialua et a?e, renaturation a?a '(u, Ckawagm

Communauté de

Communes de
Chautagne

i
?J dcqegﬁgwr:;elurels

Savoie

Projet portd par

Z Communauté de
Communes de
] Chautagne
C%@

?J g?s;zcesmr!aturels

Savoie
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4 - FEUILLET D’INFORMATION

Un V\DWJ avenly
pour le marais de Chautagne

S CLES DE COMPREHENSION D'UN AMBITIEUX PROJET DE RESTAURATION
8] -

r
Edito
Le projet de developpement agro-touristique
et de renaturation de Ja plaine de Choutogne
est Je fruit de plusieurs dizaines dannées
d'etudes, de concertation et de dialogue
ternitorial.

Son ampleur, son organisation partenariale
ou encore son caractere novateur en font
un projet pilote @ I'echelle du bassin Rhéne-
Mediterrance.

Ses objectifs ¢ son fin t
s nscrivent dans le Plan Rhéne 2015-2020.

W Communauté ge RJ gonservatoire |
Commumes o A 3
. _Chautagne _P . S;iegms naturels Office National des Foréts
"('.ﬁ!n.-;;‘:w:r.' .{z«'.u.‘!‘r.‘:‘.ét‘fb !
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b some hunide o Chatagre fbieraaupuefbs
Z0OM SUR QUELS ENJEUX L o

la zone humide de Chautagne pour les productions sylvicoles ;. SERVICES
101000 e st et agricoles en Chautagne ? ' 1a zone humide de :

Lz zone humide de Cheutagne ='est miss en place & Esue . Chautagne nous -

— Istoriquament exploiée pour son

et e s S o T | oenne cee Hrum Eppaid “biacher, i Chautagne rend-t-elle ?
B COnnu une importante déprise
Jusgu 10 m de tourbe agricole. Sulte & d'importants travaux

taménapesmant (plus de 200 km da drains],
elle abrite aujourd'hul 12 plus grande
peupliersie publique de France dun saul
tenznt. Sewlement 400 ha sur les 7ED
nccupés sont encore productifs. En cause,
la dépredstion de |2 rone humide I1ée & des

En ralzon de I3 ssturstion en eau du sol, lEs débris wigsitaux

&t lgs rEcings des planes squaliQues Ne 58 sont pas totalemant
dégradés et s sont progresshvement accumuelés, formant ainsl wn sol
caractéristiqua d'un type de zone humide particuler | une turhiéns.

2 100 hectares pratiques Intensives {production en 25 ans,

La zonz humidz de Cheutagne st | plus vaste de Savole forte mécanisation, drainags, labour)

&t représsme 13% de |a suface de zones hermides du départemant Le ﬁUPE'ErrS’;St plus remtabie selon

le mode de production acte et il foccupe

s mumn:mmm|mmm plis quun fiers e la forét domanizle

Lasséchement du marals condult susst
& une dévalorisation fouregire des praines
humides, par Mnstallstion de la bourdaine.

CHRONOLOGIE P s

I Foost 4 veention de peoduction

des grands travaux d’aménagement du marais [ eaangan
r gy Porcele d restourer
et conséquences sur les milieux [ -

3

a Flankati

3 ] ! 5

= ' " Bache ;:—;!I:‘. Mize =n cufiore

B T

£

-

; = skicke Années 1830 Années 1870 Années 1880
(| I | [ | ’
| | L| ] L

e . Tramemux de Fir des traveue
ménag=ment .
:] Rnu:z o BN crrinzg= d aménag=ment

100 ha i restourer el 20918
doat 23 ha pllotes en 2015
Mineralizaticr® Abnizzmrmant Ermizzians de [ Hamaisation ces miieu Miligux ouverts :
e oy o e e S
et tnzsement du sl de l2 nampe empices A affinité aquatique et 2022 (Studes Bt
expérimantmtions en 2016]
ey e ko = e avasu ey, =50 v 25 Mics-Oponisms ch sl

0 ooy
LS Giémants S OIS SIS O M o o fay, CONdusoit o irssement u s
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RESTAURER

le fonctionnement de la zone humide

=3

Stopper 1a dégradetion des sols pour

- Rendre &u marals =an rile de
réguisteur des Ecowlements d'aau

- Enrayer |e relargage de Ci,

- Favorisar un regaln de blodiversité

| Objectifs

Pérenniser les productions du marals
face aux aléss naturels (changement
climatigus, maladies, prédeteurs]

et Sconomigues, et les [relvalorser
sur ke territoine

- Diversification des productions
gt rétablissemeant d'une wigétation
adaptée pour diminuer la winérebiibé
auy alaEs

En rédulsaat les 20nes de singaation ismporire feow, e projet
participe ou contriie des moustigues.

Le casior g5t mme espice protépde. Lo réseou de drolvs o freorisd
son axtansion an Chowngne. Dons je codre o projet, des

partenaines ogissant powr Mmiter ies impects directs of indects
o costor swr les bisns of les personnes.

Le projet m' pos d'impact vis-d-ws des grosses crues du Bhdne
mals en cos de fories précipiistions, I favorise o rétenton deoy
dans lea zones noturelss an omant, prisanot iBs cors ey
ot eoturés et ks 2ones hobides.

L
SR
Projei benshclant du soutlen Anencor ' e

[ Mayens |

Zuppression des efets du drainsgs

{ Actians |

- Combler les foss8s & rintériewr
das parcelles

- Ingtaller da= vennes sur cartains
CaAnNEuE

ADAPTER 1es productions

a leur milieu naturel

- InnivEtian pour valorisar ke potential
naturel des terraing

- Ratinnallsation des Investissements
paur clbier la qualtd

=

- Adepter les essances et productions,
3insl gue les pratiqees dexploitaton
aux condilons du milleu

- Rewaloriser herhe des marals
3 travers I'Slevage, pour uns
consammatian locale

VALORISER

les evolutions de
I'environmement

| Dbjectifs |

- Dévelnpper Pattractivité du nord
du lac

- Enrichir le cadre de vie

- Oiversifier las paysapges

==

Néwalnppement de noweelies offres
de Inl=irs neture &u ceeur du territolre

[ Actians |

- Crégtion diinéreires de découverte
- Promotian de lalsirs natwrse

Y P

S
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