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1 Généralités
1.1 Objet du présent C.C.T.P

Le présent CCTP a pour objet de définir la mise en ceuvre des terrassements et des semis
de végétaux, ainsi que les spécifications techniques particulieres pour les travaux
d’aménagement de berges sur le bord du Lac de Saint André dans la commune des
Marches.

Maitre d'Ouvrage : Conservatoire d’Espaces Naturels Savoie
Le prieuré BP 51
73 372 La Bourget du Lac

Maitre d'CEuvre : Conservatoire d’Espaces Naturels Savoie
Le prieuré BP 51
73 372 La Bourget du Lac

1.2 Pieces a fournir par les entrepreneurs avec
leurs offres

A l'appui de son offre, chaque entrepreneur devra obligatoirement joindre un dossier
technique.

Ce dossier comprendra :

Un mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur envisage d’adopter pour
I'exécution des travaux.

La nature, la provenance et les doses d’utilisation des produits qu’il envisage d’utiliser.
La composition des mélanges proposés pour les semis et tous autres renseignements
et précisions que l'entrepreneur jugera nécessaires a |'appréciation de son offre.

La liste avec leurs caractéristiques des matériels devant étre utilisés pour les travaux.
Un programme d’exécution sommaire indiquant la durée envisagée pour l'exécution
des différentes phases de travaux.

La liste des fournisseurs (végétaux ...)

Les mesures que prend l'entreprise pour la préservation de I'environnement

1.3 Consistance des travaux

Les travaux consistent a réaliser par l’'entreprise visent & évacuer des Renoués du
japon dans une partie et a reprofiler les berges du lac dans certaines parties.

Ils comprennent :

. La coupe et I’évacuation de la végétation,

. L'abattage d'arbres et leur évacuation (broyage ou grumes),
. Terrassement (déblais et remblais),

. Enrobage de canalisation d’eaux usées
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. L'évacuation de terre souillée,
. Le remodelage de terre végétale,
. Le semis de prairie manuel ou mécanique.

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur aura a sa charge toutes fournitures et
prestations nécessaires pour réaliser les travaux demandés prévues dans le dit
marché, ainsi que tous les travaux annexes et connexes nécessaires pour en assurer
la compléete et parfaite finition, dans le respect des documents de référence
contractuels et des normes applicables.

1.4 Etat du terrain avant travaux

Les entreprises ne pourront, une fois I'offre remise, se prévaloir d'aucune
modification dans les prix unitaires, par le fait du terrain et des conditions
d'exécution qu'il pourrait entrainer.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait que le
tracé ou l'implantation des ouvrages existants |'obligent a prendre des mesures de
protection sur quelque longueur ou profondeur qu'elles puissent s'étendre.

Toutes observations ou problémes rencontrés devront étre formulés par courrier
au maitre d'ceuvre avant la remise des offres.

Si, pour la bonne tenue des ouvrages, il était nécessaire de procéder a des
travaux complémentaires ou supplémentaires non prévus au présent marché,
I'entrepreneur devra les exécuter suivant les instructions du maitre d'ceuvre.

1.5 Acces de Chantier

L'entrepreneur devra avant la remise de son offre prendre connaissance des
conditions d’accés au site afin de juger valablement des mesures a prendre, afin de
pouvoir adapter ses engins et intégrer les colts éventuels dans ses prix unitaires
aucune plus-value ne sera accordée du fait des conditions d‘accés au site.

Pendant toute |la durée de ses travaux, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour ne pas salir ou détériorer la voirie publique ou privée. Il doit prendre
également toutes dispositions nécessaires avec les services compétents pour ne pas
perturber la circulation.

Il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces
prescriptions, de plus, le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder d'office, et aux frais et
risques de l'entrepreneur, aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité
des tiers en cas de défaillance de celui-ci.

1.6 Documents de références contractuels

Toutes les propositions de I'entreprise et les ouvrages mis en ceuvre par elle devront
répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes
officiels en vigueur régissant le présent chantier applicables aux Marchés Publics et
connus cing jours avant la remise de l'offre.

La liste ci-incluse n’est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et
charges techniques particulieres au Marché considéré. Toutes notifications ou
précisions non portées au présent cahier feront obligatoirement référence au Cahier
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des Clauses Techniques Générales (CCTG). Les travaux devront étre conduits dans le
respect des régles et normes en vigueur a la date du marché.

C.C.T.G.

Fascicule 2 Terrassements généraux
Fascicule 35 Travaux d’espaces verts, aires de sports et de loisirs
Fascicule 71 Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau

D.T.U.
Normes
D.T.U. n° 12 - Terrassements
- Chapitre VI - Réglage de talus de déblais
et de remblais - Revétements -
Engazonnements
D.T.U n°60.5 - Canalisation en fonte, évacuation d’eaux
usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes

NORMES NF et EN

Toutes les Normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise, dont
notamment :

- les Normes citées dans les Fascicules du C.C.T.G. visés ci-avant.

- les Normes énumérées ci-apres, dont I'’énumération n’est aucunement limitative.

Normes concernant les sols et analyses des sols

Les normes NF P - NF X - XP - X et NF ISO applicables aux prestations du présent
marché répertoriées sur les documents AFNOR

TEXTES OFFICIELS

La réglementation générale relative a la protection des eaux vives, ainsi que la
réglementation locale si elle existe.
Le réglement départemental d’hygiéne, interdisant notamment le br(ilage.

1.7 Mesures de protection du milieu naturel
obligatoire

Les travaux seront réalisés dans l'enceinte d’'un grand site départemental, un milieu
particulierement fragile au niveau des écosystémes. L’entreprise sera tenue de mettre
en ceuvre des mesures de protection :

- Avoir a disposition sur le chantier un barrage a hydrocarbure flottant.

- Tous les engins de chantier (outils a moteur trongonneuses, pelle mécanique, etc,
...) seront pourvus d’huile végétale biologique. Les fiches techniques seront
demandées avant le début du chantier.

- Aucun stock de matiére polluante sur le site (gazole, huile etc...)

- Effectuer les travaux de terrassement hors période de reproduction et nidification
(février-juillet).
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1.8 Mesures de sécurité diverses

Les travaux seront réalisés sur un terrain public. Une signalisation réglementaire sera
mise en place durant toute la durée du chantier.

Le chantier devra étre interdit au public.

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulieres de sécurité
prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment et des
travaux publics.

Les véhicules et engins utilisés pour ces travaux devront étre équipés de la
signalisation réglementaire et respecter les normes de sécurité en vigueur.

1.9 Protection des ouvrages existants

L'entrepreneur doit, avant le début des travaux, prendre connaissance de facon
précise de |'existence et de la localisation des divers réseaux existants en sous-sol
(réseaux électriques, téléphoniques, drainages, conduites d’eau, ...). Les Déclarations
d’Intention de Commencement de Travaux sont a la charge de I'entrepreneur.

Toute détérioration d’ouvrages de quelque nature que ce soit sera reprise aux frais de
I'entreprise y compris tous les frais annexes.

1.10 Nettoyages - livraison des ouvrages

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté
correct.
Les terres non réutilisées et les déchets devront étre évacués du chantier au fur et a
mesure.
L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s‘imposent en fonction des
conditions du chantier, pour éviter que les roues des camions entrainent des résidus
sur les voies hors du chantier.
En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d’approche du chantier et
sur la piste cyclable présentent un danger pour la circulation et la responsabilité civile
et pénale de I'entrepreneur peut étre engagée en cas de négligence de sa part.
Pendant la durée du chantier, I’entrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter de salir la voirie publique.
Il devra si nécessaire prévoir un poste de lavage des roues des camions.
De toute facgon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise a proximité du
chantier.
Il devra également effectuer les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre
imputés.
Pour la réception des travaux, I'entrepreneur aura :
- démonté et replié toutes ses installations de chantier
- procédé a la remise en état d’origine de tous les emplacements mis a sa disposition
- remis en leur état d’origine tous les ouvrages existants qu’il aurait déposés ou
modifiés a titre provisoire.
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2 Provenance, qualité et nature des
matériaux et fournitures

2.1. Provenance des matériaux

Les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux devront, d’une maniére
générale étre conformes aux régles de l'art, aux normes en vigueur, au CCTG et au
présent CCTP.

La provenance de tous les matériaux devra étre soumise a l'agrément du maitre
d’ceuvre aprés visite du site d’approvisionnement.

La commune des Marches fournira environ 50 m3 de matériaux terrains.

2.2. Approvisionnement du Chantier

2.2.1 Dépot et rangement des matériaux

Les matériaux seront livrés et, éventuellement, stockés aux points et endroits
désignés en accord avec le maitre d'ceuvre ou son représentant diment qualifié.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs ou routes ou
formes déja établies ; Si des dégradations sont commises, elles devront étre réparées
sans retard par |'entrepreneur ou a ses frais par un autre entrepreneur, suivant le cas.
Si des dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le
maitre d'ceuvre, le fait sera constaté par un procés-verbal et le dommage réparé
d'office aux frais de I'entrepreneur sans préjudice de la responsabilité de ce dernier en
cas d'accident.

2.2.2 Examen et réception des végétaux

L'entreprise devra faire agréer la ou les fournisseurs de semences par le maitre
d’ceuvre.

Avant tout semis ou plantation, I’'entreprise doit faire réceptionner le mélange ou les
plants par le maitre d’ceuvre.

Les réceptions auront lieu sur le chantier.

2.2.3 Conservation des végétaux

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a leur emploi, de la conservation des semences
ou plants approvisionnés par lui.

2.2.4 Enlévement des végétaux refuses

Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment, exiger la preuve de la provenance des
semences ou plants proposés et éventuellement refuser ceux ne respectant pas les
qualités exigées.

Les semences ou plants refusés devront étre transportés en dehors de I'emprise du
chantier par I'entrepreneur et a ses frais, dans les délais fixés par le maitre d’ceuvre.
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2.3. Terre végétale

L'entreprise devra mettre de coté toute la terre végétale enlevée et la réutiliser pour le
chantier, s'il s’avére nécessaire d’en importer sur le chantier, elle devra
impérativement provenir d’un stock visité par le maitre d’ceuvre.

Elle sera exempte de pierre, mottes d’argile, débris végétaux, notamment d’espéces
invasives, et autres débris.

Toutes les pierres de plus de 25mm de diameétre seront ramassées de la surface et
évacuées.

2.4. Prairie

Le mélange et la provenance de graine sera a soumettre au maitre d’ceuvre. Le
mélange sera du type « prairie ».

Il sera composé de :

- Lotier corniculé (Lotus cornuculata) 10 %
- Fétuque élevée (festuca arundinacea) 25 %
- Paturin commun (Poa trivalis) 15 %
- Agrostide stolonifére (Agrostide stolonifera) 20 %
- Fétuque ovine (festuca ovina) 5%
- Canche gazonnante sauvage (Deschampsia caespitosa) 10 %
- Laiche des marais (Carex acutiformis) 10 %
- Laiche queue de renard (Carex vulpina) 5 %
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3. Mode d’exécution des travaux
Généralités

Approvisionnement

L'entrepreneur sera tenu d’approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui seront
nécessaires pour |'exécution des travaux dans le cadre du calendrier d’exécution.
Tout retard dans l'approvisionnement ne pourra donner lieu a un allongement de
délai, sauf dans des cas reconnus de force majeure.

L'entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation et ne peut en disposer
pour un autre chantier, si ces approvisionnements ont fait I'objet d'un réglement
particulier.

Travaux préliminaires

3.1 Installation de chantier

Les installations de chantier devront comprendre tous les équipements nécessaires
au déroulement du chantier comme indiqué dans la notice du Bordereau des Prix
Unitaires.

Piquetage et implantation

Le piquetage des emplacements de l'intervention sera effectué par I'entrepreneur et
soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux. Les
piquetages complémentaires nécessaires au fur et a mesure de l'avancement du
chantier seront exécutés dans les mémes conditions. Les charges résultant de ces
opérations seront intégralement supportées par I'entrepreneur.

L'entreprise sera responsable de la conservation des piquets pendant la durée des
travaux. Elle devra les faire remplacer ou rétablir a ses frais en cas de besoin.

3.2 Terrassements généraux et déblais avec
évacuation

L'entrepreneur assurera les travaux de terrassement et décaissement. Sont
considérés comme déblais, et seront rémunérés en tant que tels, tous les matériaux
en place devant étre extraits sur le lieu des travaux, aux engins mécaniques ou
manuellement en vue de leur mise en décharge.
Les prestations comprennent :

- Le repérage et la protection des réseaux existants et ouvrages annexes

- le terrassement de déblais ainsi que des blocs calcaires de 100 kg a 3 T.
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- L'évacuation des déblais excédentaires ou impropres a une réutilisation sur
place en décharge ou sur un lieu de stockage défini conjointement entre le
prestataire et le maitre d’'ceuvre, y compris le chargement, le transport et le
déchargement.

D’un point de vue général, le fond sera a plat. Aussi, une rigueur particuliére devra
étre apportée afin gqu’aucun « trou » ne soit fait car il constituerait certainement un
danger.

3.2.1 Terrassement de blocs en place (100 - 300 KG)

Déplacement de blocs calcaires immergés, ils seront réutilisés dans I'emprise des
travaux.

3.2.2 Terrassement et évacuation de blocs (1-3T)

Evacuation de blocs calcaires immergés, ils seront soit brisés en 100-300 kg et
réutilisés dans lI'emprise des travaux ou évacués selon le mode opératoire de
I'entreprise.

3.2.3 Evacuation des terres souillées de Renouées du Japon

Le travail de I'entreprise doit prévoir I’excavation et le transport des terres souillées
par la renouée du Japon dans une décharge prévue a cet effet.

Une attention particuliere devra étre prise sur le mode opératoire de ce poste afin de
ne pas disséminer cette plante (voir BPU).

Ce secteur est traversé par une conduite d’eau usée déja apparente, elle devra faire
I'objet d’une attention particuliere (voir BPU.

3.2.4 Remblais sains

La fourniture et la mise en place de remblais sains sera effectuée avec un
compactage du sol. L'épaisseur de remblais sains devra intégrer d’une part le
foisonnement et d‘autre part la présence des protections de berge ainsi que
I’épaisseur de terre végétale pour I'obtention du niveau final.

La commune des Marches fournira environ 50 m3 de matériaux terreux sains.

3.2.5 Terre végétale

La fourniture et la mise en place de la terre sera effectuée sans compactage du sol et
sans passer sur la terre végétale déja mise en place. L'épaisseur de terre végétale
devra intégrer d’'une part le foisonnement, et d’autre part la présence des mottes
pour l'obtention du niveau final (20 a 40 cm).

3.3. Travaux de végétalisation

L'entreprise devra garantir la reprise des végétaux pendant au moins un cycle
végétatif complet. Toutes les surfaces impactées par les travaux seront
ensemencées.
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3.3.1 Fourniture et mise en place de boudins 100 % coco
végétalisés (hélophytes)

Les boudins végétalisés seront installés dans les secteurs ou la hauteur d’eau le
permet. Les secteurs seront choisis conjointement entre le titulaire et le représentant
de la maitrise d'ceuvre.

Les opérations suivantes devront étre respectées :

- confection de boudins végétalisés selon les prescriptions du BPU,
- livraison et mise en jauge,
- mise en place et fixation aux pieux prévus a cet effet.

3.3.2 Fourniture et mise en place de fascines de saules
tressés

La fascine sera constituée de tressage de saules vivants, sur une hauteur maximum
de 80 cm entrelacés autours de piquets de robinier faux-acacia. Une partie du
tressage sera immergé. (Voir BPU).

3.3.3 Fourniture et mise en place de toile coco

Confection et mise en place de géotextile coco d'une densité de 740 gr/m2 au
minimum. Il sera déposé sur les berges de talus confectionnés avec le remblai sain.
Il sera fixé par au moins 2 agrafes par métre carré (Voir BPU).

4.1 Fourniture et semis de prairie naturelle

Un nivellement fin sera exécuté avant les travaux de semis, avec épierrement des
surfaces et enléevement de tous les débris végétaux.

Les contours des surfaces seront soigneusement dressés.

Le semis sera réalisé a raison de 3,5 a 4 kg de semence a l'are, selon les modalités
suivantes :

griffage,

- semis,

ratissage pour enfouissement,
roulage léger.

Le semis fera I'objet d’'un réensemencement en cas de pelade (voir BPU)

4.2, Abattage d’arbres

L'abattage d’arbre sera nécessaire afin de travailler en toute sécurité. Il sera
demandé d’évacuer les résidus de branchage ou de grume sauf dérogation du maitre
d'ceuvre. Ils devront étre stockés dans un lieu sécurisé. Les souches seront
évacuées.
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4.3. Fauche et évacuation de la végétation (renouée du
japon)

Afin de voir correctement les zones de travaux, une fauche avec exportation sera
demandée a l'entreprise. Toutes les emprises devront étre fauchées au moins une
semaine avant le début des terrassements.

Veiller a ne pas laisser tomber de rémanents dans I'eau ou a les récupérer le cas
échéant pour séchage sur la berge et mise en décharge.

5.1. Fourniture, pose et dépose de cloture

5.2. Fourniture et mise en place de cloture Ganivelle (haut
1.5 m)

Mise en place d'une barriére « ganivelle » provisoire. Elle sera d’une hauteur
minimum d’1,5 m. (voir BPU)

5.3. Démontage et évacuation d’'une ancienne cloture

Démontage et évacuation d’une cloture type « grillage a poules » de maille 50x50 et
d’une hauteur de 1 a 1,5 métre. Ce dispositif a été installé en 2015. Dépose et
évacuation des piquets bois diameéetre 7 a 10 cm. L'évacuation du grillage sera a la
charge du titulaire. Une partie de travaux sera réalisé dans I'eau (maximum 1,4m).
Les piquets seront livrés au maitre d’ouvrage au Bourget du Lac.
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